



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (SEOB)****EDITAL Nº 500 - 2021 - SEOB - ERRATA 04**

A SECRETARIA DE OBRAS retifica o Edital Nº 500 - 2021 - SEOB, retomando o andamento e alterando TODO o cronograma inicial, conforme abaixo:

Onde se lê:

ETAPA	DATA
Divulgação do Edital	28/06/2021
1ª ETAPA - Inscrições	28/06/2021 - 01/07/2021
1ª ETAPA - Divulgação da lista dos candidatos com a classificação geral (preliminar)	02/07/2021
1ª ETAPA - Prazo para recurso	05/07/2021 (18h)
1ª ETAPA - Julgamento de possíveis recursos	06/07/2021
1ª ETAPA - Divulgação da lista dos candidatos com a classificação geral (definitiva)	07/07/2021
2ª ETAPA - 1ª Convocação para comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional	08/07/2021
2ª ETAPA - Apresentação das documentações referentes à 1ª Convocação	12/07/2021
2ª ETAPA - Resultado preliminar	15/07/2021
2ª ETAPA - Prazo para Recurso	16/07/2021 (18h)
2ª ETAPA - Resultado definitivo	21/07/2021
3ª ETAPA - Convocação para formalização do Contrato	23/07/2021
3ª ETAPA - Formalização do Contrato	26/07/2021
Início do exercício	02/08/2021

Leia-se:

ETAPA	DATA
Divulgação do Edital	28/06/2021
1ª ETAPA - Inscrições	28/06/2021 - 01/07/2021
1ª ETAPA - Divulgação da lista dos candidatos com a classificação geral (preliminar)	01/09/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DA

SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (SEOB)

1ª ETAPA - Prazo para recurso	10/09/2021
1ª ETAPA - Julgamento de possíveis recursos	11/10/2021
1ª ETAPA - Divulgação da lista dos candidatos com a classificação geral (definitiva)	18/10/2021
2ª ETAPA - 1ª Convocação para comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional	25/10/2021
2ª ETAPA - Apresentação das documentações referentes à 1ª Convocação	03/11/2021
2ª ETAPA - Resultado preliminar	10/11/2021
2ª ETAPA - Prazo para Recurso	19/11/2021
2ª ETAPA - Julgamento de possíveis recursos	26/11/2021
2ª ETAPA - Resultado definitivo	29/11/2021
3ª ETAPA - Convocação para formalização do Contrato	13/12/2021
3ª ETAPA - Formalização do Contrato	20/12/2021
Início do exercício	03/01/2022

Serra, 31 de agosto de 2021